
PMSDS - Dep. Enenharia

PLANILHA DE ORÇAMENTO

                                                     REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Resp. Téc.: Engº FERNANDO PERIN - Crea/RS: RS167178 - OBRA:  Ampliação e Reforma

OBJETO: Ginásio de Esportes Data:19/03/2015 PMSDS

END.: Av Professor Albino Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS  ART Nº. 7907752  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁR VALOR % ITEM SINAPI
MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL

1 Instalação Canteiro de Obras
* Limpeza de terreno m2 100,24       3,38                 338,81                22,71% 72213
* Placas de Obra m2 2,50           273,51             683,78                45,84% 74209/1
* Locação/ Marcação da Obra m2 100,24       4,68                 469,12                31,45% 74077/3

Valor Total Item 1.491,71             0,55%

2 Trabalhos e Movimento de Terra
* Escavação manual em solo até 1,50 m m3 13,30         50,63               673,38                100,00% 83339

Valor Total Item 673,38                0,25%
3 Fundações
* Lastro de Brita 5 cm m2 100,24       6,36                 637,53                5,11% 73818/1
* Lastro de Concreto magro 5 cm m3 1,48           379,59             561,79                4,51% 83532
* Alvenaria de embasamento 20cm m2 25,34         93,43               2.367,52             18,99% 83519
* Concreto Vigas Baldrame c/Fck 15 Mpa, prep. Lanç. e adensam. m3 5,07           474,94             2.407,95             19,31% 74138/2
* Forma em concreto fundações madeira 3ª boa c/reaproveitamento m2 50,67         59,50               3.014,87             24,18% 74007/2
* Armadura vigas Baldrame 5,0 mm c/Aço Ca-50 Kg 84,97         8,38                 712,05                5,71% 73942/2
* Armadura vigas Baldrame 12,5mm c/Aço Ca-50 Kg 325,30       8,51                 2.768,30             22,20% 74254/2

Valor Total Item 12.470,00           4,60%

4 Supra-Estrutura
* Demolição de escada de concreto m3 0,72           258,15             185,87                0,98% 84152
* Concreto Vigas c/Fck 15 Mpa, prep. Lanç. e adensam. m3 3,41           486,33             1.658,39             8,72% 73406
* Forma em concreto cintas madeira 3ª boa c/reaproveitamento m2 51,06         70,49               3.599,22             18,93% 84221
* Armadura vigas 4,2mm c/Aço Ca-50 Kg 26,57         8,38                 222,66                1,17% 73942/2
* Armadura vigas 5,0mm c/Aço Ca-50 Kg 37,91         8,38                 317,69                1,67% 73942/2
* Armadura vigas 6,3mm c/Aço Ca-50 Kg 33,66         8,51                 286,45                1,51% 74254/2
* Armadura vigas 8,0mm c/Aço Ca-50 Kg 61,00         8,51                 519,11                2,73% 74254/2
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* Armadura vigas 12,5mm c/Aço Ca-50 Kg 144,45       8,51                 1.229,27             6,46% 74254/2
* Laje concreto pré-fabricado m² 120,52       91,26               10.998,66           57,84% 74141/2

Valor Total Item 19.017,30           7,02%
5 Paredes em Geral 
* Demolição de Alvenaria de Tijolo Maciço 25 cm m3 2,52           75,93               191,34                1,15% 73899/2
* Alvenaria de Tijolo Maciço 20 cm m2 98,53         122,91             12.110,32           73,00% 72131
* Alvenaria de Tijolo Maciço 15 cm m3 68,13         62,93               4.287,42             25,84% 72132

Valor Total Item 16.589,09           6,12%
6 Coberturas
* Rufos galvanizados chapa nº 24 - 15 cm m 33,40         21,78               727,45                5,17% 72106
* Estrutura de madeira para telhedo até 7m m2 120,52       73,03               8.801,58             62,49% 72081
* Telha Aluzinc 0,05 MM, instaladas com parafusos telheiros m2 123,14       36,99               4.554,95             32,34% 75381/1

Valor Total Item 14.083,98           5,20%
7 Impermeabilizações 
* Vigas de baldrame m2 33,78         21,89               739,44                100,00% 83742

Valor Total Item 739,44                0,27%
8 Pavimentações
* Contrapiso concreto simples impermeável m2 86,77         28,59               2.480,75             37,65% 73907/3
* Retirada de Piso cerâmico m3 18,40         20,25               372,60                5,66% 73801/1
* Piso Cerâmico m2 105,17       34,84               3.664,12             55,61% 87250
* Rodapé Cerâmico m 8,96           7,95                 71,23                  1,08% 88649

Valor Total Item 6.588,71             2,43%
9 Revestimentos
* Externos
* Chapisco para paredes externas m2 111,13       6,25                 694,56                2,19% 87904
* Emboço + Reboco Paredes Externas m2 111,13       37,99               4.221,83             13,33% 87775
* Internos -                       
* Chapisco para paredes internas m2 332,78       2,86                 951,75                3,00% 87879
* Chapisco para teto (laje) interno m2 86,77         8,68                 753,16                2,38% 87884
* Emboço + Rebocode Paredes internas e laje m2 118,69       24,05               2.854,49             9,01% 87533
* Emboço interno para cerâmica m2 300,86       24,49               7.368,06             23,26% 87531
* Revestimento Cerâmico para paredes internas m2 300,86       49,29               14.829,39           46,82% 87273

Valor Total Item 31.673,25           11,69%
10 Esquadrias c/ Ferragens

Janelas de Ferro
* Janela Basculante de ferro 70 x 70 un 17,00         98,09               1.667,53             12,75% 6103
* Porta Semi Oca 70 x 210 un 15,00         394,89             5.923,35             45,29% 73910/3
* Porta Semi Oca 80 x 210 un 3,00           401,26             1.203,78             9,20% 73910/5
* Porta Semi Oca 90 x 210 un 2,00           418,08             836,16                6,39% 73910/10
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* Porta Semi Oca 100 x 210 un 2,00           559,00             1.118,00             8,55% 73910/8
Portas de Ferro -                       

* Porta de ferro 280x210 un 2,00           1.165,47          2.330,94             17,82% 68054
Valor Total Item 13.079,76           4,83%

11 Vidros
* Vidro liso, 4,0 mm, mini borreal m2 8,33           93,85               781,77                100,00% 85004

Valor Total Item 13 781,77                0,29%
12 Pinturas

Teto
* Selador m2 86,77         2,01                 174,41                3,81% 88484
* Tinta Acrílica - 2 demãos m2 86,77         10,90               945,79                20,67% 88488

Paredes -                       
* Selador m2 143,05       1,74                 248,91                5,44% 88485
* Tinta Acrílica - 2 demãos m2 143,05       9,66                 1.381,86             30,21% 88489

Portas de madeira -                       
* Pintura em Portas internas de madeira com tinta esmalte sintético m2 87,68         20,80               1.823,74             39,87% 74065/1

Valor Total Item 4.574,71             1,69%
13 Louças, Metais e Mobiliário Fixo
* Vaso Sanitários c/ assentos e caixa acoplada un 15,00         361,53             5.422,95             37,52% 86931
* Lavatório sem coluna de louça c/ torneiras un 2,00           215,59             431,18                2,98% 86903
* Mictório un 4,00           485,45             1.941,80             13,43% 74234/1
* Divisorias de granito mictórios 0,45 x 0,90 cm un 3,00           360,06             1.080,18             7,47% 79627
* Conjunto com tampo de granito com 3 cubas de louça e torneiras un 1,00           1.046,58          1.046,58             7,24% 86891
* Conjunto com tampo de granito com 5 cubas de louça e torneiras un 1,00           1.458,54          1.458,54             10,09% 86891
* Saboneteira sabão liquido un 10,00         54,00               540,00                3,74% Comercio
* Papeleira inox. un 15,00         54,00               810,00                5,60% Comercio
* Porta toalha papel un 6,00           54,00               324,00                2,24% Comercio
* Espelhos com Moldura 0,45x0,60 metros un 12,00         100,00             1.200,00             8,30% Comercio
* Barras de acessibilidade un 4,00           50,00               200,00                1,38% Comercio

Valor Total Item 14.455,23           5,34%
14 Instal. Hidrossanitárias
* Fossa 20 pessoas u n 1,00           1.335,68          1.335,68             19,91% 74197/1
* Ralos Sifonados 150 u n 4,00           51,89               207,56                3,09% 89708
* Caixa de ispeção sanitária u n 4,00           139,38             557,52                8,31% 74104/1
* Registros 3/4" u n 2,00           131,79             263,58                3,93% 73663
* Registro botão mictório 1/2'' u n 4,00           55,00               220,00                3,28% Mercado
* Tubo de Pvc Água 20 mm m 36,00         5,19                 186,84                2,78% 89401
* Tubo de Pvc Água 25 mm m 60,00         6,40                 384,00                5,72% 89402
* Tubo PVC Esgoto 40 mm m 8,00           13,73               109,84                1,64% 89711
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* Tubo PVC Esgoto 50 mm m 53,50         20,35               1.088,73             16,23% 89712
* Tubo PVC Esgoto 100 mm m 60,00         38,03               2.281,80             34,01% 89714
* Curva PVC Esgoto 40 mm u n 11,00         6,69                 73,59                  1,10% 89728

Valor Total Item 6.709,14             2,48%
15 Inst. Elétricas/ Telefôn. / Lógica
* Quadro de distribuição 6 disjuntores  u n 1,00           53,55               53,55                  1,49% 84402
* Disjuntor 10 A u n 2,00           12,88               25,76                  0,72% 74130/1
* Tomadas u n 6,00           22,65               135,90                3,78% 83566
* Interuptores Simples u n 5,00           11,14               55,70                  1,55% 72331
* Interuptores Duplo u n 1,00           21,24               21,24                  0,59% 72332
* Interuptores Duplo Paralelo u n 2,00           37,43               74,86                  2,08% 84227
* Eletroduto 25 mm m 75,00         6,54                 490,50                13,66% 72935
* Eletroduto 32 mm m 60,00         8,96                 537,60                14,97% 72936
* Caixa 2 x 4'' u n 14,00         5,80                 81,20                  2,26% 83440
* Caixa Sextavada u n 15,00         6,45                 96,75                  2,69% 83439
* Luminária p/ Lâmpadas Incandecentes com lampada 100W u n 15,00         55,41               831,15                23,14% 74041/2
* Fio 4,0 mm m 150,00       4,35                 652,50                18,17% 73860/9
* Cabo 4x 10 mm m 60,00         8,91                 534,60                14,89% 73860/11

Valor Total Item 3.591,31             1,33%
16 PPCI

Abrigo das Bombas
* Lastro de Brita 5 cm m2 2,25           6,36                 14,31                  73818/1
* Lastro de Concreto magro 5 cm m3 0,11           379,59             41,75                  83532
* Alvenaria de Tijolo Maciço 15 cm m3 7,98           62,93               502,18                72132
* Telha Aluzinc 0,05 MM m2 3,61           36,99               133,53                75381/1
* Porta de ferro 80x150 un 1,00           237,85             237,85                68054

Total do Abrigo das Bombas 929,63                1,85%

* PPCI - Válvula de retenção vertical u n 1,00           361,76             361,76                0,73% Comercio
* PPCI - Válvula de retenção vertical 1' u n 1,00           92,65               92,65                  0,19% Comercio
* PPCI - Extintores PQS 04KG ABC u n 7,00           194,98             1.364,86             2,76% 73775/1
* PPCI - Tubo PVC Sold 75 mm com peças e instalado m 12,00         20,00               240,00                0,49% Comercio
* PPCI - Registro esfera soldável 75mm u n 2,00           217,18             434,36                0,88% Comercio
* PPCI - Placa de proibição não fume u n 9,00           14,00               126,00                0,25% Comercio
* PPCI - Placa fotoluminecente indicação de saída u n 12,00         18,75               225,00                0,46% Comercio
* PPCI - Placa indicativa extintor u n 7,00           16,00               112,00                0,23% Comercio
* PPCI - Central de incêndio CISS 64 completo e instalado u n 1,00           298,06             298,06                0,60% Comercio
* PPCI - Acionador Vidicon P/CISS 64 completo e instalado u n 4,00           195,90             783,60                1,58% Comercio
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* PPCI - Alarme audio visual u n 1,00           859,37             859,37                1,74% Comercio
* PPCI - Luminária de emergência 30 Leds u n 23,00         67,50               1.552,50             3,14% Orçamento
* PPCI - Bloco Farolete 2x25 C/Bateria u n 4,00           741,25             2.965,00             6,00% Orçamento
* PPCI - Motobomba 5,0 CV 220-380-440V 60Hz W-AR com peças e instalada u n 1,00           4.542,31          4.542,31             9,19% Orçamento
* PPCI - Motobomba 1,0 CV Standard 127-220V 60Hz com peças e instalada u n 1,00           1.062,50          1.062,50             2,15% Orçamento
* PPCI - Quadro comando p/ 2 bombas completa e instalado u n 1,00           1.000,00          1.000,00             2,02% Orçamento
* PPCI - Reservatório fibra 12.000,00 litros com peças e instalado u n 1,00           5.625,00          5.625,00             11,38% Orçamento
* Lastro de Concreto magro 6 cm sob o reservatório m3 0,61           379,59             231,55                0,46% 83532
* PPCI - Caixa para mangueira 45x75x17 completa e instalada u n 2,00           368,75             737,50                1,49% Orçamento
* PPCI - Mangueira semi rigida 20m Resmat Parsch u n 2,00           687,50             1.375,00             2,78% Orçamento
* PPCI - Esguicho 1' regulavel mangotinho u n 2,00           209,65             419,30                0,85% Comercio
* PPCI - Manômetro 200 PSI 1/4 u n 1,00           61,88               61,88                  0,13% 85120
* PPCI - Pressostato 20/40 PSI Margirius u n 2,00           125,00             250,00                0,51% Comercio
* PPCI - Eletroduto PVC 3/4 vermelho Maxidutos com peças e instalado m 50,00         25,23               1.261,50             2,55% Comercio
* PPCI - Cabo esp. 10 vias DNI 5 pares 2x075mm m 200,00       6,02                 1.204,00             2,43% Orçamento
* PPCI - Condulete alum. Tipo C 1'' m 12,00         11,01               132,12                0,27% 73861/7
* PPCI - Tubo galvanizado 1'' parede 3.35mm com peças e instalado m 6,00           62,96               377,76                0,76% 73976/4
* PPCI - Tubo galvanizado 2 1/2 3,35mm pesado com peças e instalado m 95,00         139,26             13.229,70           26,75% 73976/8
* PPCI - Registro Globo 2 1/2 x 45 Hydroz u n 3,00           171,90             515,70                1,04% Comercio
* Pintura anti corosiva (Zarcao) 2 demaos m2 19,43         15,66               304,27                0,62% 74064/1
* Pintura Esmalte sobre metálica 2 demaos m2 19,43         21,49               417,55                0,84% 73924/1
* PPCI - Tampa de ferro incêndio 660x40cm u n 1,00           358,04             358,04                0,72% Comercio
* PPCI - Barra anti-pânico dupla completa e instalada u n 4,00           1.500,00          6.000,00             12,13% Orçamento
* Valor Total Item 16 49.450,47           18,25%

17 Serviços de Acabamento
* Limpeza Final m2 2.312,61    2,32                 5.365,26             100,00% 9537

Valor Total Item 16 5.365,26             1,98%

Valor do BDI das Obras Civis = 25,00 % -  Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI 50.333,63           

Administração Central 4,66%
Seguro e garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despezas financeiras 1,23%
Lucro 8,00%
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Pis, Cofins e Iss 6,65%

Valor Total do Orçamento das Obras Civis 201.334,50         74,31%

18 EQUIPAMENTOS
* Plataforma não enclausurada móvel Vertical 250 kg u n 2,00           34.800,00        69.600,00           100,00% Orçamento

* Valor Total Item 18 69.600,00           

Valor do BDI dos equipamentos = 16,00 % -  Inserido nos Custos 16,00% 11.136,00           

Administração Central 2,41%
Seguro e garantia 0,48%
Risco 0,85%
Despezas financeiras 0,85%
Lucro 3,50%
Pis, Cofins e Iss 6,65%

Valor Total do Orçamento 270.934,50         100,00%

OBS.: Os valores dos encargos obedeçem ao SINAPI - RS.

São Domingos do Sul, 19 de março de 2015

Responssável técnico Prefeito Municipal
Eng. FERNANDO PERIN

CREA RS 167178
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