
PMSDS - Dep. Enenharia

OBJETO: Data: Proprietário: Recurso:

END.: 10/10/2022 PMSDS PRÓPRIO

VALOR UNITÁR VALOR UNITÁR VALOR UNITÁR VALOR % ITEM CÓDIGO

MATERIAIS M.O. MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação/ Marcação da Obra m2 502,39      35,15           23,44          58,59                29.435,03            100,00% 99059

Valor Total Item 29.435,03            4,33%

2 MOVIMENTOS DE TERRA

2.1 Movimento de solo terraplenagem m3 10,89        35,30           23,53          58,83                640,66                 100,00% 96521

Valor Total Item 640,66                 0,09%

3 FUNDAÇÕES

3.1 Vigas Baldrame

3.1.1 Concreto impermeável viga baldrame Fck 20 Mpa, prep. Lanç. e adensam. m3 16,17        501,81         334,54        836,35              13.523,78            7,80% 96555

3.1.2 Forma em viga de baldrame madeira 3ª boa c/reaproveitamento m2 321,15      112,97         75,32          188,29              60.469,33            34,89% 92411

3.1.3 Armadura vigas baldrame 5,0 mm c/Aço Ca-50 Kg 19,69        11,37           7,58            18,95                373,13                 0,22% 91595

3.1.4 Armadura vigas baldrame 6,3 mm c/Aço Ca-50 Kg 437,47      11,37           7,58            18,95                8.290,06              4,78% 91595

3.1.5 Armadura vigas baldrame 10,0 mm c/Aço Ca-50 Kg 4,16          11,37           7,58            18,95                78,83                   0,05% 91595

3.1.6 Armadura vigas baldrame 12,5 mm c/Aço Ca-50 Kg 687,82      11,37           7,58            18,95                13.034,19            7,52% 91595

3.1.7 Armadura vigas baldrame 16,0 mm c/Aço Ca-50 Kg 63,36        11,37           7,58            18,95                1.200,67              0,69% 91595

3.2 Estacas

3..2.1 Perfuração estaca profundidade 4,5m diâm. 35cm; Concreto Incluso FCK 30 MPA m 94,50        188,88         125,92        314,80              29.748,60            17,17% 100652

3..2.2 Armadura estacas 12,5mm c/Aço Ca-50 Kg 257,25      9,79             6,52            16,31                4.195,75              2,42% 92763

3..2.3 Armadura estribos das estacas  5,0 mm c/Aço Ca-60 Kg 94,95        9,79             6,52            16,31                1.548,63              0,89% 92763

3.3 Cabeças de Estacas

3..3.1 Concreto cabeça de estaca c/Fck 20 Mpa, prep. Lanç. adensam. m3 4,53          501,81         334,54        836,35              3.788,67              2,19% 96555

3..3.2 Armadura cabeça estacas e pilares 12,5 mm c/Aço Ca-50 Kg 548,44      9,79             6,52            16,31                8.945,06              5,16% 92763

3..3.3 Forma cabeça de estada madeira 3ª boa c/reaproveitamento m2 50,40        112,97         75,32          188,29              9.489,82              5,48% 92411

3.3 Sapatas de Concreto Armado
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3..3.1 Concreto cabeça de estaca c/Fck 20 Mpa, prep. Lanç. adensam. m3 9,07          501,81         334,54        836,35              7.585,69              4,38% 96555

3..3.2 Armadura cabeça estacas e pilares 8,0 mm c/Aço Ca-50 Kg 278,71      9,79             6,52            16,31                4.545,76              2,62% 92763

3..3.3 Forma cabeça de estada madeira 3ª boa c/reaproveitamento m2 33,00        121,07         75,34          196,41              6.481,53              3,74% 92411

Valor Total Item 173.299,49          25,51%

4 SUPER-ESTRUTURA

4.1 Pilares

4.1.1 Concreto de pilares c/Fck 25 Mpa, prep. lanç. e adensam. m3 11,42        621,57         414,38        1.035,95           11.830,55            3,61% 103669

4.1.2 Forma pilares de madeira 3ª boa c/reaproveitamento c/escoramento m2 122,49      112,97         75,32          188,29              23.063,64            7,04% 92411

4.1.3 Armadura pilares entrepiso 5,0mm c/Aço Ca-60 Kg 128,21      9,79             6,52            16,31                2.091,11              0,64% 92763

4.1.4 Armadura pilares entrepiso 12,5mm c/Aço Ca-50 Kg 471,87      9,79             6,52            16,31                7.696,20              2,35% 92763

4.2 Vigas -                -              

4.2.1 Concreto de vigas c/Fck 25 Mpa, prep. lanç. e adensam. m3 33,08        547,00         364,67        911,67              30.158,04            9,21% 103680

4.2.2 Forma vigas de madeira 3ª boa c/reaproveitamento c/escoramento m2 331,87      85,89           57,26          143,15              47.507,19            14,51% 92270

4.2.3 Armadura de vigas entrepiso 5,0mm c/Aço Ca-60 Kg 31,46        9,79             6,52            16,31                513,11                 0,16% 92763

4.2.4 Armadura de vigas entrepiso 6,3mm c/Aço Ca-50 Kg 784,56      9,79             6,52            16,31                12.796,17            3,91% 92763

4.2.5 Armadura de vigas entrepiso 12,5mm c/Aço Ca-50 Kg 742,45      9,79             6,52            16,31                12.109,36            3,70% 92763

4.2.6 Armadura de vigas entrepiso 16,0mm c/Aço Ca-50 Kg 1.274,20   9,79             6,52            16,31                20.782,20            6,35% 92763

4.3 Laje  

4.3.1 Laje concreto pré-fabricado protendida vigas de tamanhos diversos m2 502,39      132,79         88,53          221,32              111.188,95          33,95% 101963

4.3.2 Concreto capa de laje c/Fck 25 Mpa, prep. lanç. e adensam. m3 30,14        547,00         364,67        911,67              27.477,73            8,39% 103680

4.3.3 Armadura malha laje entrepiso 5,0mm c/Aço Ca-60 Kg 773,69      15,72           10,48          26,20                20.270,68            6,19% 104111

Valor Total Item 327.484,94          48,20%

5 PAREDES EM GERAL

5.1 Paredes Subsolo

5.1.1 Alvenaria de tijolo maciço 20 cm m2 73,02        71,74           47,83          119,57              8.731,00              10,13% 89303

5.1.2 Cortina de concreto impermeável 15cm, Fck 20 Mpa, prep. lanç. e adensam. m3 23,89        547,00         364,67        911,67              21.779,80            25,27% 103680

5.1.3 Forma em parede de concreto chapa maderite e guias de eucalipto m2 308,34      85,89           57,26          143,15              44.138,87            51,21% 92270

5.1.4 Armadura parede de concreto subsolo 6,3mm c/Aço Ca-50 Kg 638,62      10,84           7,23            18,07                11.539,86            13,39% 100066

Valor Total Item 86.189,53            12,69%

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1.1

Contrapiso concreto armado FCK 15 MPA, espessura de 8,0 cm com malha 4,2mm 

15x15cm, piso anfi-teatro, preparação, lançamento e adensamento m3 23,60        501,81         334,54        836,35              19.737,86            50,49% 96555
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6.1.2

Contrapiso concreto armado fck 15MPA, espessura 8,0 cm com malha 4,2mm 

15x15cm, piso depósito, preparação, lançamento e adensamento m3 23,14        501,81         334,54        836,35              19.353,14            49,51% 96555

Valor Total Item 39.091,00            5,75%

7 IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 Vigas de baldrame m2 27,48        65,73           43,82          109,55              3.010,43              14,71% 98546

7.2 Paredes de concreto armado m2 159,27      65,73           43,82          109,55              17.448,03            85,29% 98546

Valor Total Item 0,00% 20.458,46            3,01%

8 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS

8.1 Limpeza final da obra m2 502,39      3,41             2,28            5,69                  2.858,60              13,97% 99804

Valor Total Item 0,00% 2.858,60              0,42%

Valor do BDI das Obras Civis = 24,60 % -  Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI-RS mês de setembro de 2022 24,60% 167.146,60          

VALOR TOTAL 679.457,72          100,00% -                 

Administração Central

Seguro e garantia

Risco

Despezas financeiras

Lucro

Mobilização

Pis Cofins e Issqn

Total

Responsável técnico: Prefeito Municipal:

IDIR DECOL FERNANDO PERIN

CREA RS 063.011

2,00%

24,60%

6,60%

0,80%

1,27%

1,23%

8,50%

4,20%
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