PMSDS - Dep. Enenharia

REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL - SAO DOMINGOS DO SUL/ RS

PLANILHA DE ORGAMENTO

Resp. Téc.: Eng® FERNANDO PERIN - Crea/RS: RS167178 -

OBRA: Ampliagio e Reforma

OBJETO: Ginasio de Esportes Data:19/03/2015 PMSDS
END.: Av Professor Albino Benvegnu - Centro - Sdo Domingos do Sul - RS ART N°. 7907752
[ TTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. VALOR UNITAR VALOR % ITEM SINAPI |
MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL
1 Instalagao Canteiro de Obras
*  |Limpeza de terreno m2 100,24 3,38 338,81 22,711% 72213
* |Placas de Obra m2 2,50 273,51 683,78 45,84% 74209/1
* |Locagao/ Marcagdo da Obra m2 100,24 4,68 469,12 31,45% 74077/3
Valor Total ltem 1.491,71 0,55%
2 |Trabalhos e Movimento de Terra
*  |Escavag@o manual em solo até 1,50 m m3 13,30 50,63 673,38 100,00% 83339
Valor Total ltem 673,38 0,25%
3 Fundagoes
* |Lastro de Brita 5 cm m2 100,24 6,36 637,53 511% 73818/
* |Lastro de Concreto magro 5 cm m3 1,48 379,59 561,79 4,51% 83532
* |Alvenaria de embasamento 20cm m2 25,34 93,43 2.367,52 18,99% 83519
¥ |Concreto Vigas Baldrame c/Fck 15 Mpa, prep. Lang. e adensam. m3 5,07 474,94 2.407,95 19,31% 74138/2
¥ |Forma em concreto fundagdes madeira 3° boa c/reaproveitamentc m2 50,67 59,50 3.014,87 24,18% 74007/2
¥ |Armadura vigas Baldrame 5,0 mm c/A¢o Ca-50 Kg 84,97 8,38 712,05 571% 73942/2
¥ |Armadura vigas Baldrame 12,5mm c/Ago Ca-50 Kg 325,30 8,51 2.768,30 22,20% 74254/2
Valor Total ltem 12.470,00 4,60%
4 Supra-Estrutura
¥ |Demolicao de escada de concreto m3 0,72 258,15 185,87 0,98% 84152
¥ |Concreto Vigas c/Fck 15 Mpa, prep. Lang. e adensam. m3 3,41 486,33 1.658,39 8,72% 73406
¥ |Forma em concreto cintas madeira 3% boa c/reaproveitamentc m2 51,06 70,49 3.599,22 18,93% 84221
¥ |Armadura vigas 4,2mm c/Ago Ca-50 Kg 26,57 8,38 222,66 1,17% 73942/2
¥ |Armadura vigas 5,0mm c/Ago Ca-50 Kg 37,91 8,38 317,69 1,67% 73942/2
¥ |Armadura vigas 6,3mm c/Ago Ca-50 Kg 33,66 8,51 286,45 1,51% 74254/2
¥ |Armadura vigas 8,0mm c/Ago Ca-50 Kg 61,00 8,51 519,11 2,73% 74254/2
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¥ |Armadura vigas 12,5mm c/A¢o Ca-50 Kg 144,45 8,51 1.229,27 6,46% 74254/2

* |Laje concreto pré-fabricado m? 120,52 91,26 10.998,66 57,84% 7414112
Valor Total ltem 19.017,30 7,02%

5 Paredes em Geral

¥ |Demolicao de Alvenaria de Tijolo Maci¢o 25 cm m3 2,52 75,93 191,34 1,15% 73899/2

¥ |Alvenaria de Tijolo Macico 20 cm m2 98,53 122,91 12.110,32 73,00% 72131

*  |Alvenaria de Tijolo Macico 15 cm m3 68,13 62,93 4.287 42 25,84% 72132
Valor Total ltem 16.589,09 6,12%

6 Coberturas

¥ |Rufos galvanizados chapa n® 24 - 15 cm m 33,40 21,78 727,45 517% 72106

¥ |Estrutura de madeira para telhedo até 7m m2 120,52 73,03 8.801,58 62,49% 72081

¥ |Telha Aluzinc 0,05 MM, instaladas com parafusos telheiros m2 123,14 36,99 4.554,95 32,34% 7538111
Valor Total ltem 14.083,98 5,20%

7 Impermeabilizagbes

*  |Vigas de baldrame m2 33,78 21,89 739,44 100,00% 83742
Valor Total Item 739,44 0,27%

8 Pavimentagbes

¥ |Contrapiso concreto simples impermeavel m2 86,77 28,59 2.480,75 37,65% 73907/3

¥ |Retirada de Piso ceramico m3 18,40 20,25 372,60 5,66% 73801/

¥ |Piso Ceramico m2 105,17 34,84 3.664,12 55,61% 87250

*  |Rodapé Ceramico m 8,96 7,95 71,23 1,08% 88649
Valor Total ltem 6.588,71 2,43%

9 Revestimentos

¥ |Externos

¥ |Chapisco para paredes externas m2 111,13 6,25 694,56 2,19% 87904

¥ |Embogo + Reboco Paredes Externas m2 111,13 37,99 4.221,83 13,33% 87775

¥ |Internos -

¥ |Chapisco para paredes internas m2 332,78 2,86 951,75 3,00% 87879

¥ |Chapisco para teto (laje) interno m2 86,77 8,68 753,16 2,38% 87884

¥ |Embogo + Rebocode Paredes internas e laje m2 118,69 24,05 2.854,49 9,01% 87533

¥ |Embogo interno para cerdmica m2 300,86 24,49 7.368,06 23,26% 87531

*  |Revestimento Ceramico para paredes internas m2 300,86 49,29 14.829,39 46,82% 87273
Valor Total ltem 31.673,25 11,69%

10 Esquadrias c/ Ferragens
Janelas de Ferro

¥ |Janela Basculante de ferro 70 x 70 un 17,00 98,09 1.667,53 12,75% 6103

¥ |Porta Semi Oca 70 x 210 un 15,00 394,89 5.923,35 45,29% 73910/3

¥ |Porta Semi Oca 80 x 210 un 3,00 401,26 1.203,78 9,20% 73910/5

¥ |Porta Semi Oca 90 x 210 un 2,00 418,08 836,16 6,39% 7391010
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* |Porta Semi Oca 100 x 210 un 2,00 559,00 1.118,00 8,55% 73910/8
Portas de Ferro .

*  |Porta de ferro 280x210 un 2,00 1.165,47 2.330,94 17,82% 68054
Valor Total ltem 13.079,76 4,83%

11 Vidros

*|Vidro liso, 4,0 mm, mini borreal m2 8,33 93,85 781,77 100,00% 85004
Valor Total ltem 13 781,77 0,29%

12 Pinturas
Teto

* |Selador m2 86,77 2,01 174,41 3,81% 88484

*  |Tinta Acrilica - 2 demé&os m2 86,77 10,90 945,79 20,67% 88488
Paredes -

* |Selador m2 143,05 1,74 248,91 5,44% 88485

*  |Tinta Acrilica - 2 demé&os m2 143,05 9,66 1.381,86 30,21% 88489
Portas de madeira .

¥ |Pintura em Portas internas de madeira com tinta esmalte sintéticc m2 87,68 20,80 1.823,74 39,87% 74065/1
Valor Total ltem 4.574,711 1,69%

13 Lougas, Metais e Mobiliario Fixo

*  |Vaso Sanitarios c/ assentos e caixa acoplada un 15,00 361,53 5.422,95 37,52% 86931

¥ |Lavatorio sem coluna de louga ¢/ torneiras un 2,00 215,59 431,18 2,98% 86903

* |Mictério un 4,00 485,45 1.941,80 13,43% 74234/1

*  |Divisorias de granito mictérios 0,45 x 0,90 cm un 3,00 360,06 1.080,18 7,47% 79627

¥ |Conjunto com tampo de granito com 3 cubas de louga e torneiras un 1,00 1.046,58 1.046,58 7,24% 86891

¥ |Conjunto com tampo de granito com 5 cubas de louga e torneiras un 1,00 1.458,54 1.458,54 10,09% 86891

¥ |Saboneteira sab&o liquido un 10,00 54,00 540,00 3,74% Comercio

¥ |Papeleira inox. un 15,00 54,00 810,00 5,60% Comercio

*  |Porta toalha papel un 6,00 54,00 324,00 2,24% Comercio

*  |Espelhos com Moldura 0,45x0,60 metros un 12,00 100,00 1.200,00 8,30% Comercio

*  |Barras de acessibilidade un 4,00 50,00 200,00 1,38% Comercio
Valor Total ltem 14.455,23 5,34%

14 Instal. Hidrossanitarias

*  |Fossa 20 pessoas un 1,00 1.335,68 1.335,68 19,91% 741971

* |Ralos Sifonados 150 un 4,00 51,89 207,56 3,09% 89708

¥ |Caixa de ispecdo sanitaria un 4,00 139,38 557,52 8,31% 74104/1

*  |Registros 3/4" un 2,00 131,79 263,58 3,93% 73663

¥ |Registro botdo mictério 1/2" un 4,00 55,00 220,00 3,28% Mercado

¥ |Tubo de Pvc Agua 20 mm m 36,00 5,19 186,84 2,78% 89401

¥ |Tubo de Pvc Agua 25 mm m 60,00 6,40 384,00 5,72% 89402

¥ |Tubo PVC Esgoto 40 mm m 8,00 13,73 109,84 1,64% 89711
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¥ |Tubo PVC Esgoto 50 mm m 53,50 20,35 1.088,73 16,23% 89712
¥ |Tubo PVC Esgoto 100 mm m 60,00 38,03 2.281,80 34,01% 89714
¥ |Curva PVC Esgoto 40 mm un 11,00 6,69 73,59 1,10% 89728

Valor Total ltem 6.709,14 2,48%
15 Inst. Elétricas/ Telefon. / Logica
¥ |Quadro de distribuigao 6 disjuntores un 1,00 53,55 53,55 1,49% 84402
*  |Disjuntor 10 A un 2,00 12,88 25,76 0,72% 74130/1
¥ |Tomadas un 6,00 22,65 135,90 3,78% 83566
¥ |Interuptores Simples un 5,00 11,14 55,70 1,55% 72331
¥ |Interuptores Duplo un 1,00 21,24 21,24 0,59% 72332
* |Interuptores Duplo Paralelo un 2,00 37,43 74,86 2,08% 84227
¥ |Eletroduto 25 mm m 75,00 6,54 490,50 13,66% 72935
*  |Eletroduto 32 mm m 60,00 8,96 537,60 14,97% 72936
¥ |Caixa2x4" un 14,00 5,80 81,20 2,26% 83440
¥ |Caixa Sextavada un 15,00 6,45 96,75 2,69% 83439
¥ |Luminaria p/ LAmpadas Incandecentes com lampada 100W un 15,00 55,41 831,15 23,14% 74041/2
*  |Fio4,0 mm m 150,00 4,35 652,50 18,17% 73860/9
* |Cabo 4x 10 mm m 60,00 8,91 534,60 14,89% 73860/11

Valor Total ltem 3.591,31 1,33%
16 PPCI

Abrigo das Bombas

* |Lastro de Brita 5 cm m2 2,25 6,36 14,31 73818/1
* |Lastro de Concreto magro 5 cm m3 0,11 379,59 41,75 83532
¥ |Alvenaria de Tijolo Macico 15 cm m3 7,98 62,93 502,18 72132
¥ |Telha Aluzinc 0,05 MM m2 3,61 36,99 133,53 75381/1
¥ |Porta de ferro 80x150 un 1,00 237,85 237,85 68054

Total do Abrigo das Bombas 929,63 1,85%
¥ |PPCI - Vélvula de reteng&o vertical un 1,00 361,76 361,76 0,73% Comercio
¥ |PPCI - Vélvula de retencéo vertical 1' un 1,00 92,65 92,65 0,19% Comercio
¥ |PPCI - Extintores PQS 04KG ABC un 7,00 194,98 1.364,86 2,76% 73775/1
¥ |PPCI - Tubo PVC Sold 75 mm com pegas ¢ instalado m 12,00 20,00 240,00 0,49% Comercio
¥ |PPCI - Registro esfera soldavel 75mm un 2,00 217,18 434,36 0,88% Comercio
¥ |PPCI - Placa de proibi¢do ndo fume un 9,00 14,00 126,00 0,25% Comercio
¥ |PPCI - Placa fotoluminecente indicag&o de saida un 12,00 18,75 225,00 0,46% Comercio
¥ |PPCI - Placa indicativa extintor un 7,00 16,00 112,00 0,23% Comercio
¥ |PPCI - Central de incéndio CISS 64 completo ¢ instalado un 1,00 298,06 298,06 0,60% Comercio
¥ |PPCI - Acionador Vidicon P/CISS 64 completo e instalado un 4,00 195,90 783,60 1,58% Comercio
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¥ |PPCI - Alarme audio visual un 1,00 859,37 859,37 1,74% Comercio
¥ |PPCI - Luminaria de emergéncia 30 Leds un 23,00 67,50 1.552,50 3,14% Orcamento
* |PPCI - Bloco Farolete 2x25 C/Bateria un 4,00 741,25 2.965,00 6,00% Orgamento
*  |PPCI - Motobomba 5,0 CV 220-380-440V 60Hz W-AR com pegas e instalada un 1,00 4.542 31 4.542 31 9,19% Orgamento
¥ |PPCI - Motobomba 1,0 CV Standard 127-220V 60Hz com pegas e instalada un 1,00 1.062,50 1.062,50 2,15% Orcamento
*  |PPCI - Quadro comando p/ 2 bombas completa e instalado un 1,00 1.000,00 1.000,00 2,02% Orgamento
*  |PPCI - Reservatorio fibra 12.000,00 litros com pegas e instalado un 1,00 5.625,00 5.625,00 11,38% Orgamento
*  |Lastro de Concreto magro 6 cm sob o reservatério m3 0,61 379,59 231,55 0,46% 83532
*  |PPCI - Caixa para mangueira 45x75x17 completa e instalada un 2,00 368,75 737,50 1,49% Orgamento
*  |PPCI - Mangueira semi rigida 20m Resmat Parsch un 2,00 687,50 1.375,00 2,78% Orgamento
*  |PPCI - Esguicho 1' regulavel mangotinho un 2,00 209,65 419,30 0,85% Comercio
* |PPCI - Manémetro 200 PSI 1/4 un 1,00 61,88 61,88 0,13% 85120
*  |PPCI - Pressostato 20/40 PSI Margirius un 2,00 125,00 250,00 0,51% Comercio
¥ |PPCI - Eletroduto PVC 3/4 vermelho Maxidutos com pegas e instalado m 50,00 25,23 1.261,50 2,55% Comercio
* |PPCI - Cabo esp. 10 vias DNI 5 pares 2x075mm m 200,00 6,02 1.204,00 2,43% Orgamento
* |PPCI - Condulete alum. Tipo C 1" m 12,00 11,01 132,12 0,27% 73861/7
¥ |PPCI - Tubo galvanizado 1" parede 3.35mm com pegas e instalado m 6,00 62,96 377,76 0,76% 73976/4
¥ |PPCI - Tubo galvanizado 2 1/2 3,35mm pesado com pegas e instaladc m 95,00 139,26 13.229,70 26,75% 73976/8
*  |PPCI - Registro Globo 2 1/2 x 45 Hydroz un 3,00 171,90 515,70 1,04% Comercio
*  |Pintura anti corosiva (Zarcao) 2 demaos m2 19,43 15,66 304,27 0,62% 74064/1
*  |Pintura Esmalte sobre metalica 2 demaos m2 19,43 21,49 417,55 0,84% 73924/1
* |PPCI - Tampa de ferro incéndio 660x40cm un 1,00 358,04 358,04 0,72% Comercio
* |PPCI - Barra anti-panico dupla completa e instalada un 4,00 1.500,00 6.000,00 12,13% Orgamento
*  |Valor Total Item 16 49.450,47 18,25%
17 Servigos de Acabamento
¥ |Limpeza Final m2 2.312,61 2,32 5.365,26 100,00% 9537

Valor Total ltem 16 5.365,26 1,98%

Valor do BDI das Obras Civis = 25,00 % - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI 50.333,63

Administragao Central 4,66%

Seguro e garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despezas financeiras 1,23%

Lucro 8,00%
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[Pis, Cofins e Iss | | 665% |

[Valor Total do Orgamento das Obras Civis 20133450 | 74,31%
18 EQUIPAMENTOS
*  |Plataforma n&o enclausurada mével Vertical 250 kg un 2,00 34.800,00 69.600,00 100,00%  |Orgamento
*  Valor Total Item 18 69.600,00

Valor do BDI dos equipamentos = 16,00 % - Inserido nos Custos 16,00% 11.136,00

Administragao Central 2,41%

Seguro e garantia 0,48%

Risco 0,85%

Despezas financeiras 0,85%

Lucro 3,50%

Pis, Cofins e Iss 6,65%

Valor Total do Orgamento 270.934,50 100,00%

OBS.: Os valores dos encargos obedegem ao SINAPI - RS.

Sé&o Domingos do Sul, 19 de margo de 2015

Responssavel técnico
Eng. FERNANDO PERIN
CREA RS 167178
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