
Resp. Téc.:

OBJETO: 

PROPRIET.

END.: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁR VALOR % ITEM SINAPI
MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL mai/17

1 Serviços Preliminares
1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m2 2,50               230,92                   577,30                      15,22% 74209/001

1.2 Remoção de piso de alta resistência m2 33,92             22,27                     755,40                      19,91% 73801/001

Valor Total Item 3.793,20                   2,12%

2 Trabalhos e Movimento de Terra
2.1 Escavação manual de vala em lodo, de 1,5 até 3m, excluindo esgotamento /escoramento m3 17,28             148,50                   2.566,08                   100,00% 73965/009

Valor Total Item 2.566,08                   1,44%

3 Fundações

3.2 Lastro de concreto, E= 5cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento m2 11,52             20,39                     234,89                      1,90% 95241

3.4 Forma tábua para concreto em fundação. c/reaproveitamento 10X m2 40,32             42,50                     1.713,60                   13,88% 74007/001

Valor Total Item 12.350,08                 6,91%

4 Supra-Estrutura
4.1 Tubo oitavado 400x400mm esp. 4,75mm, jateado e pintado Kg 670,42           13,80                     9.251,80                   30,49% Mercado

480,00                   4.560,00                   

m2 11,52             1.752,19                   152,10                   94107

36,92% 94970

92922

14,19%

92919

92916

3.5

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas 

(de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA50 de 

16,0mm_montagem.

Kg

3.3
Concreto fck=20Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico com 

betoneira 600l
m3

3.5

3.5

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas 

(de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA50 de 

10,0mm_montagem.

PLANILHA DE ORÇAMENTO RECURSO PRÓPRIO

 COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Cobertura Praça Pública

Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS

OBRA: Cobertura Praça PúblicaEngº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8

 ART Nº.  SC 6273588-0

Data:07/08/2017

Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

9,50               

64,87% 74077/003
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 10 vezes
1.3 m2 520,19           4,73                       2.460,50                   

3.1
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento 

manual, em local com nível baixo de interferência.

233,63           4,85                       

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas 

(de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA50 de 

6,3mm_montagem.

Kg 31,87             10,21                     

Kg 339,47           7,75                       2.630,89                   

325,39                      2,63%

1.133,11                   9,17%

21,30%
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4.2 Tubo redondo d = 200mm esp. 4,75mm aço estrutural CSN COR-420, jateado e pintado Kg 465,57           13,80                     6.424,87                   21,17% Mercado

4.4 Tubo redondo diâm. 63,5mm esp. 3,25mm aço estrutural CSN COR-420, jateado e pintado Kg 5.467,80        13,80                     75.455,64                 248,64% Mercado

4.5
Chapa de fixação da base dos pilares 500x500#10mm aço estrutural CSN COR-420, jateado e 

pintado
Kg 156,00           13,80                     2.152,80                   7,09% Mercado

Valor Total Item 104.325,10               58,35%

5 Coberturas

Valor Total Item 51.129,55                 28,60%

6 Rede Esgoto Pluvial

Valor Total Item 16 3.474,64                   1,94%

7 Serviços de Acabamento
7.1 Limpeza Final m2 520,19           2,19                       1.139,22                   100,00% 9537

Valor Total Item 16 1.139,22                   0,64%

Valor do BDI das Obras Civis = 22,79 % -  Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI 40.743,47                 22,79%

Administração Central 5,50%

Seguro e garantia 0,80%

Risco 1,00%

Despezas financeiras 1,15%

Lucro 8,90%

Pis, Cofins e Iss 6,65%

Valor Total do Orçamento das Obras Civis 178.777,86               100,00%

Valor Total do Orçamento 178.777,86               100,00%

3.474,64                   100,00% 895126.1
Tubo PVC, serie R, água pluvial,  DN 100,0mm, fornecido e instalado em ramal de 

encaminhamento.
m 90,18             38,53                     

1.377,79                   2,69% Mercado

448,69% Mercado

99,84             13,80                     

3.480,40        Kg

5.1
Chapas de base para junção dos pilares 400x400#10mm aço estrutural CSN - COR-420,

jateado e pintado

Terças em tubos redondos diâmetro 63,5mm esp. 3,25mm aço estrutural CSN - COR-420, 

jateado e pintado

4.3
Tubo redondo calandrados d = 150mm esp. 4,25mm, aço estrutural CSN COR-420, 

jateado e pintado
Kg 800,00           

Mercado93,94%48.029,52                 13,80                     5.2

Kg

3,37% Mercado

13,80                     11.040,00                 

5.1
Chapas de base para fixação da cobertura 450x450#10mm aço estrutural CSN - COR-420,

jateado e pintado
Kg 124,80           13,80                     1.722,24                   
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OBS.: Os valores dos encargos obedeçem ao SINAPI - RS, mês de referência maio/2017, sem desoneração.

Responsável técnico Prefeito Municipal
MARCELO A. P. ZARPELLON

CREA / SC 140999-8

                                                                                                     São Domingos do Sul, 11 de setembro de 2017
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