PLANILHA DE ORGAMENTO RECURSO PROPRIO

COBERTURA PRAGA PUBLICA - SAO DOMINGOS DO SUL/ RS

Resp. Téc.: [Eng° MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8 OBRA: Cobertura Praga Publica
OBJETO: |Cobertura Praga Publica Data:07/08/2017
PROPRIET. |Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul
END.: Praga Monsenhor Jodo Benvegnu - Centro - S&o Domingos do Sul - RS ART N°. SC 6273588-0
ITEM DISCRIMINAGAQ UNID. QUANT. VALOR UNITAR VALOR % ITEM SINAPI
MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL mai/17
1 Servigos Preliminares
1.1 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m2 2,50 230,92 577,30 15,22% 74209/001
1.2 Remocgé&o de piso de alta resisténcia m2 33,92 22,27 755,40 19,91% 73801/001
13 Locagéo Iconvenmonal de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com m2 520,19 473 246050 64,87% 74077/003
reaproveitamento de 10 vezes
Valor Total Item 3.793,20 2,12%
2 Trabalhos e Movimento de Terra
21 Escavagdo manual de vala em lodo, de 1,5 até 3m, excluindo esgotamento /escoramento m3 17,28 148,50 2.566,08 100,00% 73965/009
Valor Total Item 2.566,08 1,44%
3 Fundagoes
31 Lastro com preparo de f,undo, I'argura'maior ?u igual a 1,50m, com camada de brita, langamento m2 11,52 152,10 175219 14,19% 94107
manual, em local com nivel baixo de interferéncia.
3.2 Lastro de concreto, E= 5¢m, preparo mecanico, incluso lancamento e adensamento m2 11,52 20,39 234,89 1,90% 95241
33 Concrgto fck=20Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico com m3 9,50 480,00 456000 36.92% 94970
betoneira 600!
34 Forma tabua para concreto em fundagdo. c/reaproveitamento 10X m2 40,32 42,50 1.713,60 13,88% 74007/001
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes profundas
35 (de edificios de mdltiplos pavimentos, edificagéo térrea ou sobrado), utilizando ago CA50 de Kg 31,87 10,21 325,39 2,63% 92916
6,3mm_montagem.
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes profundas
35 (de edificios de mdltiplos pavimentos, edificagéo térrea ou sobrado), utilizando ago CA50 de Kg 339,47 7,75 2.630,89 21,30% 92919
10,0mm_montagem.
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes profundas
35 (de edificios de mdltiplos pavimentos, edificagéo térrea ou sobrado), utilizando ago CA50 de Kg 233,63 4,85 1.133,11 9,17% 92922
16,0mm_montagem.
Valor Total Item 12.350,08 6,91%
4 Supra-Estrutura
41 Tubo oitavado 400x400mm esp. 4,75mm, jateado e pintado Kg 670,42 13,80 9.251,80 30,49% Mercado
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4.2 Tubo redondo d = 200mm esp. 4,75mm ago estrutural CSN COR-420, jateado e pintado Kg 465,57 13,80 6.424,87 21,17% Mercado
43 Tubo redoqdo calandrados d = 150mm esp. 4,25mm, ago estrutural CSN COR-420, Kg 800,00 13,80 11.040,00 448,69% Mercado
jateado e pintado
4.4 Tubo redondo diam. 63,5mm esp. 3,25mm ago estrutural CSN COR-420, jateado e pintado Kg 5.467,80 13,80 75.455,64 248,64% Mercado
45 ;:?::Ode fixagdo da base dos pilares 500x500#10mm aco estrutural CSN COR-420, jateado e Kg 156,00 13,80 2.152,80 7.09% Mercado
Valor Total ltem 104.325,10 58,35%
5 Coberturas
5 1 phapas delbase para jungdo dos pilares 400x400#10mm ago estrutural CSN - COR-420, Kg 99,84 13.80 1.377.79 2.69% Mercado
jateado e pintado
5 1 Qhapas delbase para fixagdo da cobertura 450x450#10mm ago estrutural CSN - COR-420, Kg 12480 13,80 172224 3.37% Mercado
jateado e pintado
59 Tergas em .tubos redondos didmetro 63,5mm esp. 3,25mm ago estrutural CSN - COR-420, Kg 3.480,40 13.80 48.029.52 93.94% Mercado
jateado e pintado
Valor Total ltem 51.129,55 28,60%
6 Rede Esgoto Pluvial
6.1 Tubo EVC, serie R, agua pluvial, DN 100,0mm, fornecido e instalado em ramal de m 90,18 38,53 3.474,64 100,00% 89512
encaminhamento.
Valor Total ltem 16 3.474,64 1,94%
7 Servigos de Acabamento
7.1 Limpeza Final m2 520,19 2,19 1.139,22 100,00% 9537
Valor Total ltem 16 1.139,22 0,64%
Valor do BDI das Obras Civis = 22,79 % - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI 40.743,47 22,79%
Administragao Central 5,50%
Seguro e garantia 0,80%
Risco 1,00%
Despezas financeiras 1,15%
Lucro 8,90%
Pis, Cofins e Iss 6,65%
|Va|or Total do Orgamento das Obras Civis 178.7717,86 100,00%
Valor Total do Or¢gamento 178.777,86 100,00%
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OBS.: Os valores dos encargos obedegem ao SINAPI - RS, més de referéncia maio/2017, sem desoneragéo.

Sao Domingos do Sul, 11 de setembro de 2017

Responsavel técnico Prefeito Municipal
MARCELO A. P. ZARPELLON
CREA / SC 140999-8
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