PMSDS - Dep. Enenharia

PLANILHA DE ORGAMENTO
AMPLIAGAO ETAPA 01 - EMEI CRIANGA FELIZ (CRECHE) - SAO DOMINGOS DO SUL/ RS

OBJETO: | Ampliagdo Etapa 01 EMEI - Escola Municipal Crianga Feliz (Creche) Data: Proprietario: Recurso:
END.: Rua Professor Domingos Bernardo Mezzomo, 700 - Centro - Sdo Domingos do Sul - RS 10/10/2022 PMSDS PROPRIO
VALOR UNITAR | VALOR UNITAR [  VALOR UNITAR VALOR % ITEM CODIGO

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. MATERIAIS M.O. MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL SINAPI

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |Locagéo/ Marcagdo da Obra m2 502,39 35,15 23,44 58,59 29.435,03 100,00% 99059

Valor Total Item 29.435,03 4,33%
2 MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 Movimento de solo terraplenagem m3 10,89 35,30 23,53 58,83 640,66 100,00% 96521
Valor Total Item 640,66 0,09%

3 FUNDAGOES

34 Vigas Baldrame

3.1 |Concreto impermeavel viga baldrame Fck 20 Mpa, prep. Lang. e adensam. m3 16,17 501,81 334,54 836,35 13.523,78 7,80% 96555
3.1.2  |Forma em viga de baldrame madeira 3% boa c/reaproveitamento m2 321,15 112,97 75,32 188,29 60.469,33 34,89% 92411
3.1.3  |Armadura vigas baldrame 5,0 mm c/Ago Ca-50 Kg 19,69 11,37 7,58 18,95 373,13 0,22% 91595
314  |Armadura vigas baldrame 6,3 mm c/Ago Ca-50 Kg 43747 11,37 7,58 18,95 8.290,06 4,78% 91595
3.15  |Armadura vigas baldrame 10,0 mm c/Ago Ca-50 Kg 4,16 11,37 7,58 18,95 78,83 0,05% 91595
3.6 |Armadura vigas baldrame 12,5 mm c/Ago Ca-50 Kg 687,82 11,37 7,58 18,95 13.034,19 7,52% 91595
3.1.7  |Armadura vigas baldrame 16,0 mm c/Ago Ca-50 Kg 63,36 11,37 7,58 18,95 1.200,67 0,69% 91595

3.2 Estacas
3.2.1 |Perfuracéo estaca profundidade 4,5m diam. 35cm; Concreto Incluso FCK 30 MPA m 94,50 188,88 125,92 314,80 29.748,60 1717% 100652
3.2.2 |Armadura estacas 12,5mm c/Ago Ca-50 Kg 257,25 9,79 6,52 16,31 4.195,75 2,42% 92763
3.2.3 |Armadura estribos das estacas 5,0 mm c/Ago Ca-60 Kg 94,95 9,79 6,52 16,31 1.548,63 0,89% 92763

33 Cabecas de Estacas
3.3.1 |Concreto cabega de estaca c/Fck 20 Mpa, prep. Lang. adensam. m3 4,53 501,81 334,54 836,35 3.788,67 2,19% 96555
3.3.2  |Armadura cabeca estacas e pilares 12,5 mm c/Ago Ca-50 Kg 548,44 9,79 6,52 16,31 8.945,06 5,16% 92763
3.3.3 |Forma cabega de estada madeira 32 boa c/reaproveitamento m2 50,40 112,97 75,32 188,29 9.489,82 5,48% 92411

33 Sapatas de Concreto Armado
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3.3.1  |Concreto cabega de estaca c/Fck 20 Mpa, prep. Lang. adensam. m3 9,07 501,81 334,54 836,35 7.585,69 4,38% 96555
3.3.2  |Armadura cabeca estacas e pilares 8,0 mm c/Aco Ca-50 Kg 278,71 9,79 6,52 16,31 4.545,76 2,62% 92763
3.3.3 |Forma cabega de estada madeira 32 boa c/reaproveitamento m2 33,00 121,07 75,34 196,41 6.481,53 3,74% 92411
Valor Total Item 173.299,49 25,51%
4 SUPER-ESTRUTURA
44 Pilares
411 |Concreto de pilares c/Fck 25 Mpa, prep. lang. e adensam. m3 11,42 621,57 414,38 1.035,95 11.830,55 3,61% 103669
4.1.2  |Forma pilares de madeira 3 boa c/reaproveitamento c/escoramento m2 122,49 112,97 75,32 188,29 23.063,64 7,04% 92411
4.1.3  |Armadura pilares entrepiso 5,0mm c/Ago Ca-60 Kg 128,21 9,79 6,52 16,31 2.091,11 0,64% 92763
414 |Armadura pilares entrepiso 12,5mm c/Aco Ca-50 Kg 471,87 9,79 6,52 16,31 7.696,20 2,35% 92763
4.2 Vigas - -
4.2.1 |Concreto de vigas c/Fck 25 Mpa, prep. lang. e adensam. m3 33,08 547,00 364,67 911,67 30.158,04 9,21% 103680
4.2.2 |Forma vigas de madeira 3° boa c/reaproveitamento c/escoramento m2 331,87 85,89 57,26 143,15 47.507,19 14,51% 92270
4.2.3 |Armadura de vigas entrepiso 5,0mm c/Ago Ca-60 Kg 31,46 9,79 6,52 16,31 513,11 0,16% 92763
4.2.4 |Armadura de vigas entrepiso 6,3mm c/Aco Ca-50 Kg 784,56 9,79 6,52 16,31 12.796,17 3,91% 92763
4.2.5 |Armadura de vigas entrepiso 12,5mm c/Ago Ca-50 Kg 742,45 9,79 6,52 16,31 12.109,36 3,70% 92763
4.2.6 |Armadura de vigas entrepiso 16,0mm c/Ago Ca-50 Kg 1.274,20 9,79 6,52 16,31 20.782,20 6,35% 92763
4.3 Laje
4.3.1  |Laje concreto pré-fabricado protendida vigas de tamanhos diversos m2 502,39 132,79 88,53 221,32 111.188,95 33,95% 101963
4.3.2 |Concreto capa de laje c/Fck 25 Mpa, prep. lang. e adensam. m3 30,14 547,00 364,67 911,67 27.477,73 8,39% 103680
4.3.3 |Armadura malha laje entrepiso 5,0mm c/Ago Ca-60 Kg 773,69 15,72 10,48 26,20 20.270,68 6,19% 104111
Valor Total Item 327.484,94 48,20%
5 PAREDES EM GERAL
5.1 Paredes Subsolo
5.1 |Alvenaria de tijolo macico 20 cm m2 73,02 71,74 47,83 119,57 8.731,00 10,13% 89303
5.1.2  |Cortina de concreto impermeavel 15cm, Fck 20 Mpa, prep. lang. e adensam. m3 23,89 547,00 364,67 911,67 21.779,80 25,27% 103680
5.1.3  |Forma em parede de concreto chapa maderite e guias de eucalipto m2 308,34 85,89 57,26 143,15 44.138,87 51,21% 92270
5.1.4 |Armadura parede de concreto subsolo 6,3mm c/Ago Ca-50 Kg 638,62 10,84 7,23 18,07 11.539,86 13,39% 100066
Valor Total Item 86.189,53 12,69%
6 PAVIMENTACAOQ
Contrapiso concreto armado FCK 15 MPA, espessura de 8,0 cm com malha 4,2mm
6.1.1  |15x15cm, piso anfi-teatro, preparagdo, lancamento e adensamento m3 23,60 501,81 334,54 836,35 19.737,86 50,49% 96555
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Contrapiso concreto armado fck TSMPA, espessura 8,0 cm com malha 4,2mm

6.1.2 |15x15cm, piso depdsito, preparacéo, langamento e adensamento m3 23,14 501,81 334,54 836,35 19.353,14 49,51% 96555
Valor Total Item 39.091,00 5,75%

7 IMPERMEABILIZAGCAQ

7.1 |Vigas de baldrame m2 27,48 65,73 43,82 109,55 3.010,43 14,71% 98546

72 Paredes de concreto armado m2 159,27 65,73 43,82 109,55 17.448,03 85,29% 98546
Valor Total ltem 0,00% 20.458,46 3,01%

8 SERVICOS DE ACABAMENTOS

8.1  |Limpeza final da obra m2 502,39 341 2,28 5,69 2.858,60 13,97% 99804
Valor Total ltem 0,00% 2.858,60 0,42%
|Valor do BDI das Obras Civis = 24,60 % - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI-RS més de setembro de 2022 24,60% | 167.146,60 |
|VALOR TOTAL | 679.457,72 | 100,00% -
Administragao Central 6,60%
Seguro e garantia 0,80%
Risco 1,271%
Despezas financeiras 1,23%
Lucro 8,50%
Mobilizagdo 4,20%
Pis Cofins e Issqn 2,00%

Total 24,60%

Responsavel técnico:
IDIR DECOL
CREA RS 063.011
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Prefeito Municipal:
FERNANDO PERIN




