

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA - GLOBAL										
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL								
LOCAL:		RUA ALCIDO CARARD - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS								
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant./Total	Unid	Materiais	MO	Materiais-M.º	Total Mat.	Total M.º	Total Item
		PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIDO CARARD								
1		MICRODRENAGEM						82.786,52	21.943,20	104.729,72
1.1	83677	TUBO DE CONCRETO SIMPLES ACENTADOS SOBRE UM COLCHÃO DE BRITA, DIÂMETRO 400MM	918,00	un	55,01	12,15	67,16	50.499,18	11.153,70	61.652,88
1.2	83676	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA LIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO COM A TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL DIÂMETRO 300MM	25,00	un	42,88	12,15	55,03	1.072,00	303,75	1.375,75
1.2	97933	BOCAS DE LOBO BLSG 01, COMPLETA, MATERIAIS E EXECUÇÃO	25,00	un	827,58	331,03	1.158,61	20.689,50	8.275,75	28.965,25
1.3	83716	GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 90X90CM, MATERIAIS E EXECUÇÃO	26,00	un	404,84	85,00	489,84	10.525,84	2.210,00	12.735,84
2		PAVIMENTAÇÃO					262.157,30	174.914,60	437.071,90	
2.1	100573	BASE DE BRITA GRADUADA PAVIMENTAÇÃO DE PAVER 10CM	585,40	m3	42,13	28,08	70,21	24.662,90	16.438,03	41.100,93
2.2	94272	MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	938,00	m	28,00	18,65	46,65	26.264,00	17.493,70	43.757,70
2.3	93682	PAVIMENTACAO EM PAVER 8,0 CM 250 MPA, INCLUSIVE REJUNTE COM AREIA FINA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO	4.878,30	m2	43,30	28,90	72,20	211.230,39	140.982,87	352.213,27
3		SINALIZAÇÃO					3.735,00	955,02	4.690,02	
3.1	ORÇAMENTO	PLACA DE "PARE" COMPLETA E INSTALADA	8,00	un	260,00	60,57	320,57	2.080,00	484,56	2.564,56
3.2	ORÇAMENTO	PLACA DE DUAS COM "NOME DE RUA" COMPLETA E INSTALADA	3,00	un	260,00	60,57	320,57	780,00	181,71	961,71
3.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	m²	350,00	115,50	465,50	875,00	288,75	1.163,75
TOTAL SERVIÇOS								348.678,82	197.812,82	546.491,64

#### PLANILHA BDI

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade de federação, inseridos no preço Referência do SINAPI mês de março de 2021.

BDI DE 24,08 % JÁ INCLUSO NOS ITENS

Administração central

6,67%

131.595,19

Seguro e Garantia

0,74%

Risco

0,97%

Despesas Financeiras

1,21%

Lucro

8,69%

Tributos (PIS, COFINS, ISS)

5,80%

TOTAL GERAL

24,08%

131.595,19

São Domingos do Sul, 15 de Julho de 2021

Resp. Técnico Eng. Idir Decol  
CREA RS063011

Prefeitura Municipal