
DATA BASE: SINAPI RS-01/2026, SEM DESONERAÇÃO BDI (%): 20,70

ITEM CÓDIGO UNID QUANTIDADE VALOR MATERIAL
VALOR MÃO DE 

OBRA

VALOR MATERIAL 

COM BDI

VALOR MÃO DE 

OBRA COM BDI

1

1.1 90105 M3 38,40 5,05 4,43 6,09 5,34

1.2 104733 M3 38,40 11,45 9,04 13,82 10,91

1.3 95567 M 64,00 70,37 14,89 84,93 17,97

1.4 97949 UNID 7,00 971,26 938,79 1.172,31 1.133,11

1.5 103001 UNID 7,00 180,54 14,58 217,91 17,59

2

2.1 96533 M2 15,25 38,64 52,33 46,63 63,16

2.2 96543 Kg 31,10 8,82 11,96 10,64 14,43

2.3 104920 Kg 204,15 8,29 2,70 10,00 3,25

2.4 96557 M3 3,05 762,78 22,38 920,67 27,01

2.6 87893 M2 14,59 1,72 6,32 2,07 7,62

2.7 87794 M2 14,59 16,78 30,44 20,25 36,74

2.8 98557 M2 14,59 30,82 16,03 37,19 19,34

3

3.1 89307 M2 15,16 47,99 56,09 57,92 67,70

3.2 95944 Kg 4,50 9,71 11,06 11,71 13,34

3.3 96557 M3 0,30 762,78 22,38 920,67 27,01

3.4 87893 M2 9,50 1,72 6,32 2,07 7,62

3.5 87794 M2 9,50 16,78 30,44 20,25 36,74

3.6 99842 M 8,60 319,35 191,44 385,45 231,06

4

92,05

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_09/2022

56,99 541,40

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019 (M)

616,51 5.301,98

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

9,69

PAVIMENTAÇÃO 89.739,00

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

(M3)

947,68 2.890,42

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

9,69

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
56,53 824,77

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_09/2022

56,99 831,48

ESCADA 8.236,84

ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLO MACIÇO 9X11X19, 

(ESPESSURA DE 19 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_03/2023 (M2)

125,62 1.904,39

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

25,05 112,72

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

(M3)

947,68 284,30

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
25,07 779,67

109,79 1.674,29

141,37

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

13,25 2.704,98

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

REFORMA ENTORNOS PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MICRODRENAGEM 25.760,58

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

102,90 6.585,60

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M , RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

11,43 438,91

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

24,73 949,63

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

2.305,42 16.137,94

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 

1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 

AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

235,50 1.648,50

MUROS DE CONTENÇÃO 9.846,98

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)



4.1 93681 M2 20,38 91,87 13,44 110,88 16,22

4.2 92398 M2 629,18 71,04 13,44 85,74 16,22

4.3 COMP-01 M2 55,00 131,32 68,91 158,50 83,17

4.4 COMP-02 M 64,45 41,88 11,21 50,54 13,53

4.5 COMP-03 M2 37,00 34,69 56,13 41,87 67,74

4.6 COMP-04 M2 39,50 0,00 16,88 0,00 20,37

4.7 COMP-05 M 23,00 0,00 6,20 0,00 7,48

4.8 104658 M2 1,00 105,17 50,84 126,94 61,36

4.9 104790 M2 2,35 47,27 78,41 57,05 94,64

5

5.1 102514 UNID 1,00 86,50 198,56 104,40 239,66

6

6.1 COMP-06 KG 437,55 10,12 3,74 12,21 4,51

6.2 COMP-07 KG 478,22 9,37 2,75 11,30 3,31

6.3 11963 UNID 40,00 9,18 0,00 11,08 0,00

6.4 94228 M 31,63 86,15 18,27 103,98 22,05

6.5 COMP-08 M2 108,08 77,31 3,16 93,31 3,81

6.6 89578 M 15,00 34,81 4,16 42,01 5,02

7

7.1 97623 M3 0,57 0,00 199,40 0,00 240,67

7.1 COMP-09 KG 5,28 860,41 15,08 1.038,51 18,20

2

2.5 89307 M2 6,10 47,99 56,09 57,92 67,70

6.986,79

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 

DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM
11,08 443,20

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

126,03 3.986,32

MUROS DE CONTENÇÃO 766,28

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

151,69 356,47

REMOÇÃO DE MEIO FIO DE BASALTO 7,48 172,04

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
188,30 188,30

INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE BASALTO REAPROVEITADAS NO 

TAMANHO DE 46X46 CM
109,61 4.055,57

REMOÇÃO DE PEDRAS DE BASALTO NO TAMANHO DE 42X42 

CM E 46X46- COM APROVEITAMENTO
20,37 804,61

ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLO MACIÇO 9X11X19, 

(ESPESSURA DE 19 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_03/2023 (M2)

125,62 766,28

São Domingos do Sul, 11 de março de 2026

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera

Setor de Engenharia PMSDS

CREA RS254605

________________________________________ ________________________________________

Prefeito Municipal

Jonas Tibola

 R$           170.345,13 TOTAL

SINALIZAÇÃO

PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA 

ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO 

MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021

344,06 344,06

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 15X25 DE BASALTO NATURAL 

DE PRENSA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)

241,67 13.291,85

MEIO FIO EM BASALTO NATURAL SERRADO, TAMANHO DE 

47X23 ESPESSURA DE 4 CM - INCLUSO TRANSPORTE ATÉ A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL MÃO DE 

OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO

64,07 4.129,31

COBERTURA METÁLICA 29.934,31

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) 

EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 

AF_10/2025

16,72 7.315,83

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. 

TELHAMENTO COM CHAPA DE POLICARBONATO FUMÊ 97,12 10.496,72

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

47,03 705,45

14,61

PORTA 5.717,08

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
240,67 137,66

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COLORAÇÃO FUMÊ, COM 

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 10 mm 

TEMPERADO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_10/2025

1.056,71 5.579,42

344,06

2.589,66
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_10/2022 (M2)

127,10

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

101,96 64.151,19


