
DATA BASE: SINAPI RS-09/2025, SEM DESONERAÇÃO BDI (%): 20,34

ITEM CÓDIGO UNID QUANTIDADE VALOR MATERIAL
VALOR MÃO DE 

OBRA

1

1.1 92270 M2 54,00 127,30 39,48

1.2 92763 Kg 277,34 8,59 1,00

1.3 92800 Kg 72,72 8,44 1,93

1.4 103674 M³ 3,24 660,69 67,26

1.5 98557 M2 43,20 32,49 15,77

2

2.1 92270 M2 54,00 127,30 39,48

2.2 103674 M³ 3,24 660,69 67,26

2.3 92763 Kg 277,34 8,59 1,00

2.4 92800 Kg 72,72 8,44 1,93

3

3.1 103669 M³ 1,98 702,93 322,79

3.2 92763 Kg 169,87 8,59 1,00

3.3 92800 Kg 44,54 8,44 1,93

3.4 92269 M2 39,69 89,48 31,96

4

4.1 87620 M2 59,39 21,38 14,46

4.2 87248 M2 59,39 45,11 10,17

5

5.1 101963 M2 77,40 191,58 41,65

5.2 98555 M2 77,40 11,07 22,15 39,98
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
200,70

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
58,08

10.837,96

2.444,02

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
12,48

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
146,14

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

1.234,35

555,83

5.800,33

LAJE 24.817,99

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020_PA

3.200,67

907,49

876,02

11,54

11,54 1.960,40

12,48

PILARES 10.760,58

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

2.838,29

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

VIGAS SUPERIORES 17.784,42

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

CONSTRUÇÃO BAR E BANHEIROS ESTADIO LAUDINO AMPESE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

VIGA BALDRAME 20.293,31

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

876,02 2.838,29

200,70

11,54

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

3.200,67

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
12,48 907,49

10.837,96

2.508,89

PISO 6.512,34
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

43,13 2.561,48

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

66,52 3.950,86

3.094,22

280,67 21.723,78



6

6.1 103352 M2 187,53 31,68 76,39

6.2 87879 M2 435,35 1,80 3,20

6.3 87775 M2 435,35 17,54 41,70

7

7.1 88497 M2 184,16 6,00 14,12

7.2 88485 M2 294,37 1,38 2,59

7.3 88489 M2 294,37 8,17 6,38

7.4 88488 M2 59,39 8,17 8,88

7.5 88484 M2 59,39 1,38 3,62

7.6 88496 M2 59,39 6,00 29,04

7.7 87269 M2 81,58 39,95 26,27

São Domingos do Sul, 05 dezembro de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera

6.501,04

2.504,31

Setor de Engenharia PMSDS

CREA RS254605

________________________________________ ________________________________________

Prefeito Municipal

Jonas Tibola

PAREDES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

130,05

ACABAMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

6,02

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

71,29

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
24,21

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
42,17

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

79,69

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
4,78

 R$           159.813,36 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
17,51 5.154,26

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
20,52

TOTAL

6,02 357,35

58.043,89

24.388,55

21.600,83

2.619,50

31.035,85

4.458,96

1.406,35

1.218,56

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
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